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1 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja C.W.U. oraz Cyrkulacji
1 10 KNNR  NO004-01-11-05-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal ¢ 50 metr 60,000
1 20 KNNR  N004-01-11-05-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 50 metr 10,000
1 30 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 56,000
1 40 KNNR  NO004-01-11-03-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 32 metr 10,000
1 50 KNNR NO004-01-11-02-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal g 25 metr 36,000
1 60 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 28,000
1 70 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 55,000
1 80 KNNR NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 47,000
1 90 KNNR NO004-01-31-06-10 Zawor zwrotny gwintowany SOCLA z potaczeniem na dwuzlaczke o 50 szt 2,000
1 100  KNNR  NO004-01-31-04-10 Zawor zwrotny gwintowany SOCLA z potaczeniem na dwuzlaczke o 32 szt 1,000
1 110 KNNR  NO004-01-31-03-10 Zawor zwrotny gwintowany SOCLA z potaczeniem na dwuztaczke o 25 szt 2,000
1 120  KNNR  N004-01-32-05-06 Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej z rur z PE-Xc & 40 szt 14,000
1 130 KNNR  N004-01-32-01-06 Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej z rur z PE-Xc @ 15 szt 14,000
1 140 KNNR  NO004-01-27-01-02 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z PE szt 58,000
1.1 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 1
1.1 10 KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal & 20 metr 10,000
1.1 11 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 40,000
1.1 20 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii ¢ 20 szt 5,000
1.1 30 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, @ 15 - analogia szt 15,000
1.1 40 KNNR N004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 5,000
1.1 50 KNNR NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JSW ¢ 15 (z tacznikami) kmpl 5,000
1.1 60 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.1 70 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.1 80 KNNR  NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)a 15 szt 1,000
1.2 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 2
1.2 10 KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 28,000
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1.2 20 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal & 16 metr 40,000
1.2 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 10,000
1.2 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 30,000
1.2 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 10,000
1.2 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 10,000
1.2 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.2 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.2 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
1.3 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 3
1.3 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 10,000
1.3 20 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal @ 16 metr 30,000
1.3 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 5,000
1.3 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 15,000
1.3 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 5,000
1.3 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 5,000
1.3 70 KNNR  N004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.3 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.3 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
1.4 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 4
1.4 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal ¢ 20 metr 28,000
1.4 20 KNNR  N004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 40,000
1.4 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 10,000
1.4 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 30,000
1.4 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 10,000
1.4 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 10,000
1.4 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.4 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.4 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
1.5 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 5
1.5 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal ¢ 20 metr 28,000
1.5 20 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 40,000
1.5 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 10,000
1.5 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 30,000
1.5 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 10,000
1.5 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 10,000
1.5 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.5 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.5 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
1.6 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 6
1.6 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 10,000
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1.6 20 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal @ 16 metr 30,000
1.6 30 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii ¢ 20 szt 5,000
1.6 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 15,000
1.6 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuzlaczke o 20 szt 5,000
1.6 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 5,000
1.6 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.6 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.6 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)o 15 szt 1,000
1.7 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 7
1.7 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 12,500
1.7 20 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 42,500
1.7 30 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii ¢ 20 szt 5,000
1.7 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 20,000
1.7 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuzlaczke o 20 szt 5,000
1.7 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 5,000
1.7 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.7 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.7 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)o 15 szt 1,000
1.8 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 8
1.8 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal ¢ 20 metr 12,500
1.8 20 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 42,500
1.8 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 5,000
1.8 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 20,000
1.8 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuzlaczke o 20 szt 5,000
1.8 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 5,000
1.8 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.8 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.8 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)o 15 szt 1,000
1.9 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 9
1.9 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal ¢ 20 metr 28,000
1.9 20 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal @ 16 metr 40,000
1.9 30 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 10,000
1.9 40 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 30,000
1.9 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 10,000
1.9 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 10,000
1.9 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.9 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.9 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)o 15 szt 1,000
1.10 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 10
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1.10 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 10,000
1.10 20 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 30,000
1.10 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 5,000
1.10 40 KNNR  N004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii ¢ 15 - analogia szt 15,000
1.10 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 5,000
1.10 60 KNNR  N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JSW @ 15 (z tacznikami) kmpl 5,000
1.10 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.10 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.10 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
1.11 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 11
1.11 10  KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 28,000
1.11 20 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 40,000
1.11 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 10,000
1.11 40 KNNR  N004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii ¢ 15 - analogia szt 30,000
1.11 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 10,000
1.11 60 KNNR  N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JSW @ 15 (z tacznikami) kmpl 10,000
1.11 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.11 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.11 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
1.12 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 12
1.12 10 KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 28,000
1.12 20 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 40,000
1.12 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 10,000
1.12 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 30,000
1.12 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 10,000
1.12 60 KNNR NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JSW @ 15 (z tacznikami) kmpl 10,000
1.12 70 KNNR  N004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.12 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.12 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
1.13 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 13
1.13 10 KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 10,000
1.13 20 KNNR  N004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 30,000
1.13 30 KNNR  NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii o 20 szt 5,000
1.13 40 KNNR  N004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii ¢ 15 - analogia szt 15,000
1.13 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke o 20 szt 5,000
1.13 60 KNNR NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JSW @ 15 (z tacznikami) kmpl 5,000
1.13 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.13 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.13 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)e 15 szt 1,000
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1.14 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 14
1.14 10 KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 20 metr 12,500
1.14 20 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal @ 16 metr 42,500
1.14 30 KNNR NO004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii ¢ 20 szt 5,000
1.14 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii @ 15 - analogia szt 20,000
1.14 50 KNNR NO004-01-31-02-01 Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuzlaczke o 20 szt 5,000
1.14 60 KNNR  NO004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydetkowy C.W.U. JISW ¢ 15 (z facznikami) kmpl 5,000
1.14 70 KNNR  NO004-01-11-04-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 40 metr 15,000
1.14 80 KNNR NO004-01-11-01-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany na $cianach bud mieszkal o 16 metr 17,000
1.14 90 KNNR NO004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)o 15 szt 1,000
2 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania
2 10 KNNR  N004-04-04-04-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 40 metr 28,000
2 20 KNNR NO004-04-04-03-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 32 metr 16,000
2 30 KNNR NO004-04-04-03-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 32 metr 10,000
2 40 KNNR  N004-04-04-02-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 25 metr 20,000
2 50 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 20,000
2 60 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 70 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 15,000
2 80 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 2,000
2 90 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach & 20 metr 12,000
2 100  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 12,000
2 110 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 120  KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 9,000
2 130  KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2 140 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 12,000
2 150 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 14,000
2 160 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 10,000
2 170 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 7,000
2 180 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 7,000
2 190 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 7,000
2 200 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 7,000
2 210 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 8,000
2 220 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach & 20 metr 7,000
2 230 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 14,000
2 240 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 12,000
2 250 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 12,000
2 260 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach & 20 metr 20,000
2 270 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 14,000
2 280 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 6,000
2 290 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2 300 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 14,000
2 310 KNNR  N004-04-04-02-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na §cianach o 25 metr 21,000
2 320 KNNR  N004-04-04-03-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 32 metr 12,000
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2 330  KNNR  N004-04-04-04-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 40 metr 144,000
2 340 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 18,000
2 350 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 4,000
2 360 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 19,000
2 370 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 19,000
2 380 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 7,000
2 390 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 10,000
2 400 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 2,500
2 410 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 10,000
2 420 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach & 20 metr 10,000
2 430 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 440 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 450 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 460 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 470 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 480 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 10,000
2 490 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 14,000
2 500 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 13,000
2 510 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 5,000
2 520 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 10,000
2 530 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 7,000
2 540 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 9,000
2 550 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 9,000
2 560 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 8,000
2 570 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 9,000
2 580 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 9,000
2 590 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 3,000
2 600 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 3,000
2 610 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 3,000
2 620 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 3,000
2 630 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 5,000
2 640 KNNR  NO004-04-04-02-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 25 metr 22,000
2 650 KNNR  N004-04-04-03-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 32 metr 36,000
2 660 KNNR  N004-04-04-02-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na §cianach o 25 metr 10,000
2 670 KNNR  N004-04-11-02-00 Stromax GM-BS - z kré¢cami pomiarowymi ¢ 20 - analogia szt 58,000
2 671 KNNR  N004-04-11-01-01 Zawor mosiezny przelotowy gwintowany Filtr Skosny o 15 - analogia szt 58,000
2 672 KNNR  N004-04-11-02-40 Zawor mosiezny kulowy gwintowany ¢ 20 Zasilanie - Powrot szt 116,000
2 673 KNR 215-13-09-09-01 Odpowietrznik automatyczny do pionu ¢ 15 - analogia szt 58,000
2 674 KNNR  N004-04-11-02-40 Zawor mosiezny kulowy gwintowany ¢ 20 szt 58,000
2 680 KNNR  N004-04-11-02-00 Stromax GM-BS - z kré¢cami pomiarowymi ¢ 15 - analogia szt 2,000
2 681 KNNR  N004-04-11-02-00 Zawor 4002 ¢ 15 szt 44,000
2 690 KNNR  N004-04-11-02-00 Stromax GM-BS - z kroécami pomiarowymi & 25 - analogia szt 2,000
2 700 KNNR  N004-04-11-05-00 Stromax M- z kro¢cami pomiarowymi ¢ 40 - analogia szt 2,000
2 710 KNNR  N004-04-11-01-01 Zawor odcinajacy RL-1 katowy GZ (3748) @ 15 - analogia szt 80,000
2 720 KNNR  N004-04-11-01-01 Zawor TS-90-V katowy GZ (7738) o 15 - analogia szt 80,000
2 730 KNNR  N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy - Herz-3000 katowy 2-r (3766 11) ¢ 15 - analogia szt 363,000
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2 740 KNNR  N004-04-36-01-00 Proba i regulacja instalacji c.0. na goraco z regulacja szt 580,000
2.1 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 1
2.1 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 4,000
2.1 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.1 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.1 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.1 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.1 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.1 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.1 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.1 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy @ 15 szt 10,000
2.1 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
22 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 2
22 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
22 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.2 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.2 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
22 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
22 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
22 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.2 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 38,000
23 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 3
2.3 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
23 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
23 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.3 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
23 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
23 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
23 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.3 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N o 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.3 80 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 50,000
2.4 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 4
2.4 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.4 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.4 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.4 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.4 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.4 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.4 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
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2.4 70 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.4 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.4 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 84,000
2.5 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 5
2.5 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.5 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.5 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.5 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.5 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.5 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.5 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.5 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.5 80 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.6 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 6
2.6 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.6 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.6 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.6 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.6 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.6 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.6 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.6 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.6 80 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.6 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 84,000
2.7 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 7
2.7 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.7 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.7 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.7 40 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.7 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.7 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.7 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.7 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.7 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy @ 15 szt 10,000
2.7 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 84,000
2.8 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 8
2.8 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.8 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.8 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.8 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
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2.8 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.8 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.8 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.8 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 34,000
2.9 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 9
2.9 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.9 20 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.9 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.9 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.9 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1-rzedowego GP-2 i GP-4 kmpl 5,000
2.9 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.9 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.9 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 34,000
2.10 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 10
2.10 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.10 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.10 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.10 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.10 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.10 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.10 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.10 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.10 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.10 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 80,000
2.11 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 11
2.11 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.11 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.11 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.11 40 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.11 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.11 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.11 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.11 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.12 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 12
2.12 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.12 20 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.12 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.12 40 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.12 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
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2.12 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.12 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.12 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.12 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy @ 15 szt 10,000
2.12 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.13 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 13
2.13 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.13 20 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.13 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.13 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik fazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.13 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.13 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.13 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.13 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.14 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 14
2.14 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.14 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.14 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.14 40 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.14 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.14 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.14 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.14 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.15 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 15
2.15 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.15 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.15 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.15 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.15 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.15 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.15 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.15 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.15 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.15 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.16 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 16
2.16 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.16 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.16 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.16 40 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.16 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
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2.16 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.16 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.16 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.16 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.16 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.17 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 17
2.17 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.17 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.17 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.17 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.17 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.17 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.17 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.17 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.18 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 18
2.18 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.18 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.18 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.18 40 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.18 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.18 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.18 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.18 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.19 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 19
2.19 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.19 20 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.19 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.19 40 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.19 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.19 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.19 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.19 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.20 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 20
2.20 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.20 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.20 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.20 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.20 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.20 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
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2.20 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.20 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.20 80 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.20 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.21 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 21
2.21 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.21 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.21 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.21 40 KNNR  N004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.21 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.21 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.21 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.21 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.22 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 22
2.22 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 4,000
2.22 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
222 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
222 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.22 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.22 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
222 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
222 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.23 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 23
2.23 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.23 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.23 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.23 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.23 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.23 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.23 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.23 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.23 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.23 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.24 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 24
2.24 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.24 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.24 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.24 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.24 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.24 60 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
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2.24 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.24 70 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N o 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.24 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.24 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.25 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 25
2.25 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.25 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.25 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.25 40 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.25 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.25 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.25 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.25 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.26 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 26
2.26 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.26 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.26 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.26 40 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.26 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.26 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.26 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.26 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.27 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 27
2.27 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.27 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.27 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.27 40 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.27 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.27 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.27 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.27 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.28 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 28
2.28 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.28 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.28 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.28 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.28 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.28 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.28 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
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2.28 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.28 80 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.28 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.29 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 29
2.29 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.29 20 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.29 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.29 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.29 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.29 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.29 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.29 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.30 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 30
2.30 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.30 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.30 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.30 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.30 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.30 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.30 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.30 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.30 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.30 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.31 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 31
2.31 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.31 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.31 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.31 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.31 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.31 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.31 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.32 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 32
2.32 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.32 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.32 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.32 40 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.32 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.32 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.32 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.32 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
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2.33 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 33
2.33 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.33 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.33 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.33 40 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.33 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.33 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.33 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.33 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.34 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 34
2.34 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.34 20 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.34 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.34 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.34 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.34 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.34 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.34 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.34 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.34 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.35 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 35
2.35 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 4,000
2.35 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.35 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.35 40 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.35 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.35 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.35 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.35 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.36 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 36
2.36 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.36 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.36 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.36 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.36 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.36 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.36 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.36 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.36 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
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2.36 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.37 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 37
2.37 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.37 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.37 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.37 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.37 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.37 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.37 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.37 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.38 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 38
2.38 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.38 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.38 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.38 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.38 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.38 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.38 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.38 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N o 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.38 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy @ 15 szt 10,000
2.38 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.39 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 39
2.39 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.39 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.39 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.39 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.39 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.39 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.39 60 KNNR  N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.39 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.40 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 40
2.40 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.40 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.40 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.40 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 35,000
2.40 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.40 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.40 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.40 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.40 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy @ 15 szt 10,000
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2.40 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 82,000
2.41 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 41
2.41 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.41 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.41 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 15 - analogia metr 10,000
2.41 40 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.41 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.41 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.41 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.41 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.42 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 42
2.42 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.42 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.42 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.42 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.42 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.42 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.42 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.42 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.42 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.42 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.43 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 43
2.43 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.43 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.43 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.43 40 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.43 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.43 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.43 60 KNNR  N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.43 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.44 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 44
2.44 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.44 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.44 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.44 40 KNNR NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.44 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.44 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.44 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.44 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
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2.45 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 45
2.45 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.45 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.45 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.45 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.45 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.45 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.45 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.45 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.45 80 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.45 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.46 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 46
2.46 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.46 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.46 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.46 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.46 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.46 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.46 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.46 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.47 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 47
2.47 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.47 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.47 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.47 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.47 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.47 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.47 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.47 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.47 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.47 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.48 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 48
2.48 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.48 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.48 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.48 40 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.48 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.48 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.48 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.48 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
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2.49 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 49
2.49 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.49 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.49 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.49 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.49 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.49 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.49 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.49 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.49 80 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.49 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.50 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 50
2.50 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.50 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.50 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.50 40 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.50 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.50 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.50 60 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.50 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.51 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 51
2.51 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.51 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.51 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.51 40 KNNR NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.51 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.51 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.51 60 KNNR  N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.51 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.52 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 52
2.52 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.52 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.52 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 10,000
2.52 40 KNNR  N004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.52 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 5,000
2.52 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.52 60 KNNR  N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.52 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
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2.53 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 53
2.53 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.53 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.53 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.53 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.53 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.53 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.53 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.53 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.53 80 KNNR NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.53 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.54 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 54
2.54 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.54 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.54 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.54 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.54 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.54 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.54 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.54 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.54 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy @ 15 szt 10,000
2.54 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.55 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 55
2.55 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.55 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.55 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.55 40 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.55 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.55 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.55 60 KNNR  N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.55 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.56 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 56
2.56 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.56 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.56 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.56 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.56 50 KNNR  NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.56 60 KNNR  N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.56 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - analogia kmpl 10,000
2.56 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
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2.56 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.56 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.57 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 57
2.57 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.57 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.57 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.57 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.57 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.57 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.57 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.57 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N o 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.57 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.57 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.58 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 58
2.58 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 20 metr 4,000
2.58 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.58 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 10,000
2.58 40 KNNR  NO004-04-25-01-11 Grzejnik tazienkowy A400/780mm - analogia szt 5,000
2.58 41 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 5,000
2.58 50 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 5,000
2.58 60 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 5,000
2.58 70 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 32,000
2.59 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 59
2.59 10 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.59 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.59 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.59 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.59 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.59 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.59 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.59 70 KNNR  NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N ¢ 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.59 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.59 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
2.60 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 16a
2.60 10  KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach o 20 metr 4,000
2.60 20 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 24,000
2.60 30 KNNR  NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach @ 15 - analogia metr 24,000
2.60 40 KNNR  N004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 - analogia metr 35,000
2.60 50 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
2.60 60 KNNR NO004-04-18-07-01 Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/600 szt 5,000
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2.60 61 KNR 402-05-21-01-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - analogia kmpl 10,000
2.60 70 KNNR NO004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N o 10 z glowica RTD-3100 szt 10,000
2.60 80 KNNR  NO004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy o 15 szt 10,000
2.60 90 KNR 034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ¢ 15 metr 83,000
3 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania - Koncepcja Montazu Cieplomierzy
3 10 KNNR  NO004-04-11-01-01 CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY DN15 LANDIS GYR T230-A05C-0HAO &

15 - analogia szt 290,000
3 20 KNNR  NO004-04-11-01-41 Zawoér mosigzny kulowy gwintowany o 15 szt 290,000
3 30 KNNR NO004-04-04-01-20 Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach ¢ 15 metr 290,000
3 40 KNNR  N004-04-29-04-00 Rury przylaczne do grzejnikéw z miedzi o 15 kmpl 350,000
3 50 KNNR  NO004-04-09-02-00 Punkt staty na rurociggu miedzianym @ 15 szt 290,000
4 Roboty Branza Budowlana
4 10 KNR 403-10-07-01-00 Reczne przebicie do 10 cm otworu @ do 25 mm w $cianach betonowych szt 320,000
4 20 KNR 403-10-07-01-00 Reczne przebicie do 10 cm otworu @ do 25 mm w $cianach betonowych szt 110,000
4 30 KNR 403-10-07-01-00 Reczne przebicie do 10 cm otworu ¢ do 25 mm w $cianach betonowych szt 366,000
4 40 KNR 403-10-07-01-00 Reczne przebicie do 10 cm otworu ¢ do 25 mm w $cianach betonowych szt 350,000
4 50 KNR 401-03-40-01-00 Wykucie bruzd pionowych o glebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w Scianach na

zaprawie cementowej metr 580,000
4 60 KNR 202-08-15-04-00 Gtadz gipsowa 2-warstwowa na $cianach betonowych m? 18,600
4 70 KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem m? 18,600
4 80 CEN 035-02-09-08-20 Wyniesienie oraz utylizacja istniejacych grzejnikow - analogia szt 475,000
4 90 KNR 202-09-25-01-00 Ostony posadzek folia polietylenowa - analogia m? 275,000
4 100 CEN 401-01-08-13-00 Wywdz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi - analogia m? 10,000







