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1 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja C.W.U. oraz Cyrkulacji

1 10 KNNR N004-01-11-05-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 50  metr 60,000
 

1 20 KNNR N004-01-11-05-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 50  metr 10,000
 

1 30 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 56,000
 

1 40 KNNR N004-01-11-03-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 32  metr 10,000
 

1 50 KNNR N004-01-11-02-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 25  metr 36,000
 

1 60 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 28,000
 

1 70 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 55,000
 

1 80 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 47,000
 

1 90 KNNR N004-01-31-06-10 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA z połączeniem na dwuzłączkę ø 50  szt 2,000
 

1 100 KNNR N004-01-31-04-10 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA z połączeniem na dwuzłączkę ø 32  szt 1,000
 

1 110 KNNR N004-01-31-03-10 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA z połączeniem na dwuzłączkę ø 25  szt 2,000
 

1 120 KNNR N004-01-32-05-06 Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc ø 40  szt 14,000
 

1 130 KNNR N004-01-32-01-06 Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc ø 15  szt 14,000
 

1 140 KNNR N004-01-27-01-02 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE  szt 58,000
 

 
1.1 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 1

1.1 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 10,000
 

1.1 11 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 40,000
 

1.1 20 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.1 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, ø 15 - analogia  szt 15,000
 

1.1 40 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.1 50 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.1 60 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.1 70 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.1 80 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.2 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 2

1.2 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 28,000
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1.2 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 40,000
 

1.2 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 10,000
 

1.2 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 30,000
 

1.2 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 10,000
 

1.2 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 10,000
 

1.2 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.2 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.2 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.3 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 3

1.3 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 10,000
 

1.3 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 30,000
 

1.3 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.3 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 15,000
 

1.3 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.3 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.3 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.3 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.3 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.4 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 4

1.4 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 28,000
 

1.4 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 40,000
 

1.4 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 10,000
 

1.4 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 30,000
 

1.4 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 10,000
 

1.4 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 10,000
 

1.4 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.4 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.4 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.5 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 5

1.5 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 28,000
 

1.5 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 40,000
 

1.5 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 10,000
 

1.5 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 30,000
 

1.5 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 10,000
 

1.5 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 10,000
 

1.5 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.5 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.5 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.6 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 6

1.6 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 10,000
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1.6 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 30,000
 

1.6 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.6 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 15,000
 

1.6 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.6 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.6 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.6 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.6 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.7 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 7

1.7 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 12,500
 

1.7 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 42,500
 

1.7 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.7 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 20,000
 

1.7 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.7 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.7 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.7 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.7 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.8 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 8

1.8 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 12,500
 

1.8 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 42,500
 

1.8 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.8 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 20,000
 

1.8 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.8 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.8 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.8 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.8 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.9 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 9

1.9 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 28,000
 

1.9 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 40,000
 

1.9 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 10,000
 

1.9 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 30,000
 

1.9 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 10,000
 

1.9 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 10,000
 

1.9 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.9 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.9 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.10 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 10
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1.10 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 10,000
 

1.10 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 30,000
 

1.10 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.10 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 15,000
 

1.10 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.10 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.10 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.10 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.10 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.11 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 11

1.11 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 28,000
 

1.11 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 40,000
 

1.11 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 10,000
 

1.11 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 30,000
 

1.11 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 10,000
 

1.11 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 10,000
 

1.11 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.11 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.11 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.12 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 12

1.12 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 28,000
 

1.12 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 40,000
 

1.12 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 10,000
 

1.12 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 30,000
 

1.12 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 10,000
 

1.12 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 10,000
 

1.12 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.12 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.12 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
1.13 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 13

1.13 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 10,000
 

1.13 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 30,000
 

1.13 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.13 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 15,000
 

1.13 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.13 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.13 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.13 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.13 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
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1.14 Roboty Branza Sanitarn Pion nr 14

1.14 10 KNNR N004-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 20  metr 12,500
 

1.14 20 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 42,500
 

1.14 30 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 20  szt 5,000
 

1.14 40 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii ø 15 - analogia  szt 20,000
 

1.14 50 KNNR N004-01-31-02-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 20  szt 5,000
 

1.14 60 KNNR N004-01-40-01-10 Wodomierz skrzydełkowy C.W.U. JSW ø 15 (z łącznikami)  kmpl 5,000
 

1.14 70 KNNR N004-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 40  metr 15,000
 

1.14 80 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal ø 16  metr 17,000
 

1.14 90 KNNR N004-01-31-01-00 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4010)ø 15  szt 1,000
 

 
2 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania

2 10 KNNR N004-04-04-04-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 40  metr 28,000
 

2 20 KNNR N004-04-04-03-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 32  metr 16,000
 

2 30 KNNR N004-04-04-03-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 32  metr 10,000
 

2 40 KNNR N004-04-04-02-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 25  metr 20,000
 

2 50 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 20,000
 

2 60 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 70 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 15,000
 

2 80 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 2,000
 

2 90 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 12,000
 

2 100 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 12,000
 

2 110 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 120 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 9,000
 

2 130 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2 140 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 12,000
 

2 150 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 14,000
 

2 160 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 170 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 7,000
 

2 180 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 7,000
 

2 190 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 7,000
 

2 200 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 7,000
 

2 210 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 8,000
 

2 220 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 7,000
 

2 230 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 14,000
 

2 240 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 12,000
 

2 250 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 12,000
 

2 260 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 20,000
 

2 270 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 14,000
 

2 280 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 6,000
 

2 290 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2 300 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 14,000
 

2 310 KNNR N004-04-04-02-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 25  metr 21,000
 

2 320 KNNR N004-04-04-03-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 32  metr 12,000
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2 330 KNNR N004-04-04-04-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 40  metr 144,000
 

2 340 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 18,000
 

2 350 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2 360 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 19,000
 

2 370 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 19,000
 

2 380 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 7,000
 

2 390 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 400 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 2,500
 

2 410 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 420 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 430 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 440 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 450 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 460 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 470 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 480 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 490 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 14,000
 

2 500 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 13,000
 

2 510 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 5,000
 

2 520 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 10,000
 

2 530 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 7,000
 

2 540 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 9,000
 

2 550 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 9,000
 

2 560 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 8,000
 

2 570 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 9,000
 

2 580 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 9,000
 

2 590 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 3,000
 

2 600 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 3,000
 

2 610 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 3,000
 

2 620 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 3,000
 

2 630 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 5,000
 

2 640 KNNR N004-04-04-02-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 25  metr 22,000
 

2 650 KNNR N004-04-04-03-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 32  metr 36,000
 

2 660 KNNR N004-04-04-02-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 25  metr 10,000
 

2 670 KNNR N004-04-11-02-00 Stromax GM-BS - z króćcami pomiarowymi ø 20 - analogia  szt 58,000
 

2 671 KNNR N004-04-11-01-01 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany  Filtr Skośny ø 15 - analogia  szt 58,000
 

2 672 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 20 Zasilanie - Powrót  szt 116,000
 

2 673 KNR  215-13-09-09-01 Odpowietrznik automatyczny do pionu  ø 15 - analogia  szt 58,000
 

2 674 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 20  szt 58,000
 

2 680 KNNR N004-04-11-02-00 Stromax GM-BS - z króćcami pomiarowymi ø 15  - analogia  szt 2,000
 

2 681 KNNR N004-04-11-02-00 Zawór 4002 ø 15  szt 44,000
 

2 690 KNNR N004-04-11-02-00 Stromax GM-BS - z króćcami pomiarowymi ø 25 - analogia  szt 2,000
 

2 700 KNNR N004-04-11-05-00 Stromax M- z króćcami pomiarowymi ø 40 - analogia  szt 2,000
 

2 710 KNNR N004-04-11-01-01 Zawór odcinający RL-1 kątowy GZ (3748) ø 15 - analogia  szt 80,000
 

2 720 KNNR N004-04-11-01-01 Zawór TS-90-V kątowy GZ (7738) ø 15 - analogia  szt 80,000
 

2 730 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy - Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) ø 15 - analogia  szt 363,000
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2 740 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją  szt 580,000
 

 
2.1 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 1

2.1 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.1 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.1 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.1 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.1 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.1 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.1 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.1 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.1 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.1 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.2 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 2

2.2 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.2 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.2 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.2 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.2 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.2 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.2 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.2 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 38,000
 

 
2.3 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 3

2.3 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.3 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.3 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.3 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.3 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.3 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.3 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.3 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.3 80 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 50,000
 

 
2.4 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 4

2.4 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.4 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.4 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.4 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.4 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.4 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.4 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
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2.4 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.4 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.4 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 84,000
 

 
2.5 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 5

2.5 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.5 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.5 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.5 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.5 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.5 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.5 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.5 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.5 80 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.6 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 6

2.6 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.6 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.6 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.6 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.6 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.6 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.6 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.6 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.6 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.6 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 84,000
 

 
2.7 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 7

2.7 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.7 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.7 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.7 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.7 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.7 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.7 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.7 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.7 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.7 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 84,000
 

 
2.8 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 8

2.8 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.8 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.8 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.8 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
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2.8 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.8 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.8 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.8 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 34,000
 

 
2.9 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 9

2.9 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.9 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.9 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.9 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.9 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4  kmpl 5,000
 

2.9 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.9 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.9 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 34,000
 

 
2.10 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 10

2.10 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.10 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.10 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.10 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.10 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.10 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.10 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.10 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.10 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.10 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 80,000
 

 
2.11 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 11

2.11 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.11 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.11 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.11 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.11 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.11 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.11 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.11 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.12 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 12

2.12 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.12 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.12 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.12 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.12 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
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2.12 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.12 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.12 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.12 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.12 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.13 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 13

2.13 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.13 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.13 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.13 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.13 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.13 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.13 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.13 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.14 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 14

2.14 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.14 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.14 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.14 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.14 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.14 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.14 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.14 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.15 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 15

2.15 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.15 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.15 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.15 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.15 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.15 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.15 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.15 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.15 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.15 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.16 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 16

2.16 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.16 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.16 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.16 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.16 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
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2.16 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.16 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.16 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.16 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.16 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.17 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 17

2.17 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.17 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.17 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.17 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.17 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.17 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.17 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.17 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.18 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 18

2.18 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.18 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.18 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.18 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.18 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.18 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.18 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.18 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.19 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 19

2.19 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.19 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.19 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.19 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.19 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.19 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.19 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.19 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.20 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 20

2.20 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.20 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.20 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.20 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.20 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.20 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
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2.20 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.20 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.20 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.20 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.21 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 21

2.21 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.21 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.21 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.21 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.21 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.21 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.21 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.21 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.22 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 22

2.22 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.22 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.22 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.22 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.22 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.22 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.22 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.22 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.23 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 23

2.23 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.23 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.23 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.23 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.23 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.23 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.23 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.23 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.23 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.23 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.24 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 24

2.24 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.24 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.24 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.24 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.24 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.24 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
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2.24 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.24 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.24 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.24 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.25 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 25

2.25 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.25 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.25 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.25 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.25 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.25 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.25 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.25 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.26 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 26

2.26 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.26 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.26 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.26 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.26 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.26 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.26 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.26 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.27 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 27

2.27 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.27 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.27 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.27 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.27 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.27 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.27 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.27 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.28 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 28

2.28 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.28 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.28 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.28 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.28 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.28 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.28 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
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2.28 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.28 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.28 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.29 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 29

2.29 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.29 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.29 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.29 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.29 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.29 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.29 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.29 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.30 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 30

2.30 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.30 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.30 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.30 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.30 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.30 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.30 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.30 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.30 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.30 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.31 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 31

2.31 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.31 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.31 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.31 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.31 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.31 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.31 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.32 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 32

2.32 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.32 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.32 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.32 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.32 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.32 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.32 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.32 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
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2.33 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 33

2.33 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.33 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.33 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.33 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.33 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.33 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.33 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.33 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.34 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 34

2.34 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.34 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.34 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.34 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.34 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.34 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.34 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.34 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.34 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.34 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.35 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 35

2.35 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.35 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.35 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.35 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.35 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.35 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.35 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.35 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.36 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 36

2.36 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.36 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.36 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.36 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.36 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.36 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.36 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.36 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.36 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
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2.36 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.37 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 37

2.37 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.37 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.37 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.37 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.37 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.37 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.37 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.37 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.38 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 38

2.38 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.38 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.38 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.38 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.38 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.38 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.38 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.38 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.38 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.38 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.39 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 39

2.39 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.39 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.39 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.39 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.39 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.39 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.39 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.39 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.40 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 40

2.40 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.40 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.40 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.40 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.40 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.40 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.40 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.40 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.40 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
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2.40 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 82,000
 

 
2.41 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 41

2.41 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.41 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.41 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.41 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.41 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.41 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.41 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.41 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.42 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 42

2.42 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.42 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.42 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.42 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.42 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.42 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.42 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.42 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.42 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.42 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.43 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 43

2.43 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.43 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.43 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.43 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.43 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.43 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.43 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.43 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.44 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 44

2.44 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.44 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.44 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.44 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.44 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.44 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.44 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.44 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
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2.45 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 45

2.45 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.45 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.45 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.45 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.45 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.45 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.45 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.45 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.45 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.45 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.46 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 46

2.46 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.46 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.46 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.46 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.46 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.46 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.46 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.46 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.47 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 47

2.47 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.47 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.47 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.47 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.47 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.47 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.47 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.47 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.47 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.47 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.48 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 48

2.48 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.48 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.48 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.48 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.48 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.48 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.48 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.48 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
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2.49 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 49

2.49 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.49 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.49 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.49 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.49 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.49 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.49 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.49 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.49 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.49 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.50 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 50

2.50 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.50 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.50 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.50 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.50 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.50 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.50 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.50 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.51 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 51

2.51 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.51 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.51 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.51 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.51 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.51 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.51 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.51 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.52 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 52

2.52 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.52 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.52 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.52 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.52 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.52 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.52 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.52 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
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2.53 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 53

2.53 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.53 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.53 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.53 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.53 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.53 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.53 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.53 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.53 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.53 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.54 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 54

2.54 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.54 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.54 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.54 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.54 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.54 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.54 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.54 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.54 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.54 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.55 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 55

2.55 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.55 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.55 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.55 40 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.55 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.55 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.55 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.55 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.56 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 56

2.56 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.56 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.56 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.56 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.56 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.56 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.56 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.56 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 



PRZEDMIAR  000-00-049 Strona 21 21-02-2020
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

2.56 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.56 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.57 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 57

2.57 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.57 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.57 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.57 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.57 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.57 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.57 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.57 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.57 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.57 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.58 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 58

2.58 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.58 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.58 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 10,000
 

2.58 40 KNNR N004-04-25-01-11 Grzejnik łazienkowy A400/780mm - analogia  szt 5,000
 

2.58 41 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 5,000
 

2.58 50 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 5,000
 

2.58 60 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 5,000
 

2.58 70 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 32,000
 

 
2.59 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 59

2.59 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.59 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.59 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.59 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.59 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.59 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.59 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.59 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.59 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.59 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
2.60 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania Pion nr 16a

2.60 10 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20  metr 4,000
 

2.60 20 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.60 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 24,000
 

2.60 40 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15 - analogia  metr 35,000
 

2.60 50 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
 

2.60 60 KNNR N004-04-18-07-01 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/600  szt 5,000
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2.60 61 KNR  402-05-21-01-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego - analogia  kmpl 10,000
 

2.60 70 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100  szt 10,000
 

2.60 80 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy ø 15  szt 10,000
 

2.60 90 KNR  034-01-10-01-01 Izolacja rury 2x otulinami THERMAFLEX FRZ grub 33 mm ø 15  metr 83,000
 

 
3 Roboty Branza Sanitarna - Instalacja Centralnego Ogrzewania - Koncepcja Montażu Ciepłomierzy

3 10 KNNR N004-04-11-01-01 CIEPŁOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY DN15 LANDIS GYR T230-A05C-0HA0 ø
15 - analogia  szt 290,000

 

3 20 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 15  szt 290,000
 

3 30 KNNR N004-04-04-01-20 Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 15  metr 290,000
 

3 40 KNNR N004-04-29-04-00 Rury przyłączne do grzejników z miedzi ø 15  kmpl 350,000
 

3 50 KNNR N004-04-09-02-00 Punkt stały na rurociągu miedzianym ø 15  szt 290,000
 

 
4 Roboty Branża Budowlana

4 10 KNR  403-10-07-01-00 Ręczne przebicie do 10 cm otworu ø do 25 mm w ścianach betonowych  szt 320,000
 

4 20 KNR  403-10-07-01-00 Ręczne przebicie do 10 cm otworu ø do 25 mm w ścianach betonowych  szt 110,000
 

4 30 KNR  403-10-07-01-00 Ręczne przebicie do 10 cm otworu ø do 25 mm w ścianach betonowych  szt 366,000
 

4 40 KNR  403-10-07-01-00 Ręczne przebicie do 10 cm otworu ø do 25 mm w ścianach betonowych  szt 350,000
 

4 50 KNR  401-03-40-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie cementowej  metr 580,000

 

4 60 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych  m² 18,600
 

4 70 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 18,600
 

4 80 CEN  035-02-09-08-20 Wyniesienie oraz utylizacja istniejących grzejników - analogia  szt 475,000
 

4 90 KNR  202-09-25-01-00 Osłony posadzek folia polietylenowa - analogia  m² 275,000
 

4 100 CEN  401-01-08-13-00 Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi - analogia  m³ 10,000
 




