

Inowrocław, dnia 22 grudnia 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

DMP. 19/2020

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa samochodu ciężarowego.**

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Spółka z o.o., informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r., wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – dotyczy § 5 ust 2.1 lit a)

Wykonawca prosi o zmianę sposobu naliczania kary z opóźnienia na zwłokę;

Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada winy (art. 471 kc) zastrzeżenie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest przez niego zawiniony. Wykonawca prosi zatem o zmianę postanowienia oraz naliczenie kary za zwłokę.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę. We wzorze umowy zmienia się zapis „kary za opóźnienie” na „kary za zwłokę”.

§ 5 ust 2.1 lit a) otrzymuje brzmienie:

„a) za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,02 % wartości przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie 2 – dotyczy § 5 ust 2.1 lit b)

Wykonawca prosi o uściślenie, iż kara jest naliczana na zwłokę w usunięciu wady.

Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada winy (art. 471 kc) zastrzeżenie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest przez niego zawiniony. Wykonawca prosi zatem o zmianę postanowienia oraz naliczenie kary za zwłokę.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

§ 5 ust 2.1 lit b) otrzymuje brzmienie:

„b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,02 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie 3 - dotyczy § 5 ust 2.1 lit b)

Wykonawca prosi o dodanie zapisu: w przypadku gdy usunięcie awarii będzie wymagało dłuższego terminu niż określony w umowie, a Wykonawca zapewnia po tym terminie na okres naprawy dla Zamawiającego pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach kara umowna nie będzie naliczana.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 - dotyczy § 5 ust. 2.1 lit c)

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu gdyż odbiór pojazdu nie jest w ramach umowy dostawy obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu, a brak terminowej dostawy objęty jest już karą z pkt 2.1 lit a)

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, z § 5 ust. 2.1 wzoru umowy wykreśla się lit c).

Pytanie 5 - dotyczy § 5 ust. 3

Wykonawca prosi o odstąpienie do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar.

Odpowiedź: powyższy zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 6 - dotyczy § 7



PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

tel. 52 35 64 300
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl

NIP 5560800885
KRS 0000059483
REGON 091581150

Kapitał zakładowy: 22 952 700 zł

www.pgkimino.pl

Wykonawca prosi o wprowadzenie w umowie postanowienia umożliwiającego zmianę umowy z uwagi na okoliczności niezależne od stron.

Propozycja treści:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany sposobu realizacji umowy w przypadku:

- a) wystąpienia siły wyższej;
- b) nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- c) zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy lub dostawców w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy;
- d) utrudnień w realizacji umowy spowodowanych przyczynami wskazanymi powyżej, które miały wpływ na: dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, transport materiałów lub urządzeń, ograniczony czas pracy pracowników, ograniczenie dostępu do pracowników, przemieszczanie się ludzi i sprzętu, wykonywanie części prac przez podwykonawców lub wpływ na możliwość udostępnienia zasobów przez podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy zasoby;

Odpowiedź: w § 7 wzoru umowy dodaje się § 7 ust. 3.1. o brzmieniu:

„1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, tj. zdarzeń takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie.

2. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 3 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

3. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkiej możliwej staranności w podjęciu odpowiednich działań do jej zniwelowania, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie siły wyższej.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem siły wyższej”.

Pytanie 7 - prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 30.12.2020 r.

Odpowiedź: zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 31 grudnia 2020 r., godzina bez zmian (09:50).

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z rozstawem osi 4000 mm?

Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę pojazdu wyposażonego w światła do jazdy dziennej bez lamp ledowych?

Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z zabudową i kabiną w kolorze białym?

Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z nośnością osi tylnej napędowej min 11500 kg?

Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z nośnością osi trzeciej min 7500 kg?

Odpowiedź: nie.

Sprawę prowadzi:
Krystyna Glonek
k.glonek@pgkimino.pl
tel. 52 3564304

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kaczmarek

PRZÉZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Krzysztof Kuźmiński



PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

tel. 52 35 64 300
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl

NIP
KRS
REGON

5560800885
0000059483
091581150

www.pgkimino.pl

Kapitał zakładowy: 22 952 700 zł